ZMLUVA O DIELO

1.1. .. Zhotovitel
Obchodné meno: Plynmont Humenné, s.r.o.
Sidlo: Chemlonska 1, 066 33 Humenné
ICO: 36 499 781
DIC: 2021903884
IC DPH: SK2021903884
Zapis: OROSPresov, Odd:Sro, vl:¢. 15588/P
Bankoveé spojenie: SLSP a.s., pobotka Humenné
Cislo uétu: SK1909000000000462584610
Zastupeny: BlaZej Kridla — konatel, Stefan Kammer - konate!
(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
1.2. Objednavatel
- Obchodné meno: Obec Milhost’
Sidlo: Milhost 6
ICO: 31947 034
DIC: 202 124 5699
IC DPH:
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s.
Cislo uétu: 422174/5200 IBAN: SK23 5200 0000 0000 0042 2174
Zastlpeny: Ing. Stefan Nagy, starosta obce
(dalej len ako ,Objednavatel*)
zastupenie vo veciach stavebno- technickych: . v
Ang. Yortech  Stromp
tel. & .0.703. 674 648
e-mail: ¥$éromp @ chello. st
~ (dalej len ,Stavebny dozor*);
1.3. Zmluvné strany uzatVéraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej
len"Zmiluva"):
2, PREDMET ZMLUVY
21. Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1. zavézok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Rekonstrukcia

Zmiuva o dielo

chodnikov pre pesich v obci Milhost (dalej len »Dielo), v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmiuvy, a to na
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2.2.

2.3

2.4.

3.2,

3.3.

3.4.

4.2,

zaklade projektovej dokumentacie - Rekonstrukcia chodnikov pre pesich v obci Milhost (dalej len
.Projektova dokumentacia‘) |, vypracovanej : Ing. Hrab&akom, (dalej len ,Projektova
dokumentacia‘), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi ceny Vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre-ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

stranami (d'alej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok ‘dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na_ svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpodtov Eurépskej tnie, sa

Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotoviteta urgj Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavater zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpoctov Eurdpskej tinie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne G&innost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 4 mesiacov od terminu
ur¢eného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na za&atie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méZe Objednavatel urgit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny Zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisiugnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Sasti, ktora este nebola splnen3, a
to aj bez udania dévodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatit' Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

 CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je.

Cenabez DPH |70 080,32 EUR

DPH 14 016,06 EUR

CenasDPH |84 096,38 EUR

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmiuvnych stran
vykonavané vzdy po dokoné&eni a prevzati Casti Diela v rozsahu minimaine 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktary budi vystavované na
zaklade Zhotovitelom predioZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
sUpisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej &asti Diela.
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4.3.

4.4,
4:5:

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

56.

Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit’ rovnakd metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti fakttr je 30 dni od ich dorugenia Objednavatelovi.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zavere¢nej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych.pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s thradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi troky
z omeskania vo vyske stanovenej prisiusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajlcich odborng sposobilost v zmysle
zakona ¢€.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
Vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebne pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje nakiady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v slvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
sUvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do&asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovite.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovite!
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sU st¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po-podpise tejto Zmluvy urgit' pre vykonanie prac

5.7.

zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo diia zagatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach; . ktoré

vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlice skuto&nosti
tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujlci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit' svoj suthlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia iehoty -na

uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel' je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budt daldim postupom
préc zakryté alebo sa stang nepristupnymi, a to aspo tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovite!
nespini uvedent povinnost', je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatonej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

5.9.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej &asti Diela alebo
celeho Diela vyzvat Objednavatela na iej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suéasne s

vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach v§etky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie véetkych skugok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarugnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Gasti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k

dispozicii.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14,

5.15.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspegnym vykonanim vsetkych skugok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predloZzenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k udasti na skugkach Diela alebo jeho &asti,
pricom ugast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich Objednavatelovi.

Objednavatef nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho cast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&en& praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpis§u opravnené 0soby Zmiluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sg uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, e Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
Odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady

- Zhotovitela, priom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z

prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizagnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

.
Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat pozZiadavkam
technickych noriem a véeobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré-ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poas zaruénej
doby.
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6.2.

Zaru¢na doba zagina plynut' odo dfia nasledujlceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzat{
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vsak doby 36 mesiacov plynicej odo dita odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3,

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru&enia oznamenia
vady Objedndavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratsom technicky moznom
Case, vZdy v8ak najneskér do 8 dni od doruenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorudenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

AK Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpedit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realiza&ne;j zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, ie Zhotovitel povinny ho
dodat'do 10 dni od uplatnenia néroku.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v bode 6.4, Zmiuvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a ve&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty derfi omes$kania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majdcich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v ome$kani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevyluCuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podia odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat Objed'né’vatel’om oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel

neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmiuvng pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zataty deft omeskania az do dia, kedy Zhotovitel pristtipi k

]
l
;
|
j
i
i
|
]
|
I
|

odstrafiovaniu vady.

7.4.

Zhotovitel je povinny zmiuvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobengj
porusenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSORITNE PODMIENKY PLNENIA ZL UVY (2 dolodia pinenia sl

Zhotovitel sa zavazuje, e v pripade, ak ako dodavate! predmetnej zakazky bude potrebovat
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8.2.

navysit svoje kapacity pre realizaciy predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané V mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obgj z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude

podia Partnerskej dohody - SR-na—roky 2014 = 2020 "uplatitovat vo vztahu k inklazii

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.

Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRKY), tj. pri zakazkach realizovanych
vobciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude sociélne hladisko uplatiiovat vo vztahy
kK inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (hitp://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urcena, t.j. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as ( na dobu urditd alebo neuréitd ), o dohodu 0 pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd'.

e w -

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu, a to za Ggelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takdto zmluvu nemal uz podpisant skér.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finandného prispevku medzi Objednavatelom ako
koneénym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek podas platnosti a G&innosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut' im potrebnt steinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci s(:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,

Najvyssieho kontrolného Uradu, prisiusnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpo&tu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoCtovych pravidiach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 7. z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sllade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zZmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmiuvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisiu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit-len pisomne:;

9.5.

9.6.

9.7.

Zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.  Zmiuvné strany berl na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanti zmluvu, ktora nadobuda téinnost' v
zmysle ustanovenia § 47a Obéianskeho zakonnika az driom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmiuva nadobudne Gcinnost' len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne G&innost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Zmiuvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvng stranu.
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Za Zhotovitel'a: Za Objednavatefa:

V Humennom, dfia 02.02.2016 v MILHOSTI  gng 10,02 . 2076

PLYNMONT Hum'sgné,s I
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Nézov stavby Rekonstrukcia chodnikov pre pesich v obci Mithost JKSO
ECO
Miesto Milhost'
iICo IC DPH

Objednavatel Obec Mithost

Projektant

) |
Zhotovitel Plynmont Humenne, s.r.o. g
Spracoval Ing. Zavadska Judita

Rozpodet &isio Poloziek

: [ 17.12.2015 | | |

Merné a aéelové jednotky

;
i
i
]
i
f
|
i

Pocet Naklady/1mj.| Pocet ! Naklady / 1 m.j.’ Podet f NéKlady / 1 mj.
Rozpoctové naklady v EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady i
1|HSV 42 460,85 | 8 |Préce nadeas 13|azs 0,00

Montéz 27 619,47 | 9 Bez pevnej pod]. : 14 [Projektové prace 0,00
' |
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10/|Kultirna pamiatka 15 |StaZené podmienky 0,00 {
{

11 16 |Vplyv prostredia 0,00

17{Iné VRN 0,00

0,00 18|VRN z rozpoc':fu 0,00

7 |ZRN (r. 1-6) 70 080,31 [12/DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21|Kompl. gGinnost 0,00 {22 |0statné nakiady 0,00 ]
Projektant ’ _|D_ |Celkové naklady ; | : §
r ' 23/Sucet 7, 12, 19-22 70 080,32 ‘v
Détum a podpis Pegiatka 24|DPH 20,00 % z 70 080,32 14 016,06 x

Objednavater o :
25/Cena s DPH {(r. 23-24) 84 096,38 J
E JPripoéty a odpodéty |
Détum a podpis Peciatka i | *
Zhotovitel PLYNMONT Humenné s.r.o 26 | Dodavky objednavatela 0,00 '
V1. Wy, Chemlonsks 1 T
/ 066 33 “urrenng 27 |Klzava dolozka 0,00
“ ICO:364v0781 © O
Datum a podpis // Pediatka 28 |2vyhodnenie 0,00

Strana 1 z 1



1z | eueng

000 000 00‘0 1£080 02 000 8£°960 ¥8 90°'9L0¥1 2£°08002 wojjey
00‘0 000 00°0 VS'eLL LL 00‘0 g2'eee 12 LLYSS € vS'eLL L) £'2qupoyn €0 0S
00°0 00°0 00°0 yLvov €L 000 16'v80 91 £8°089 ¢ yLYOP €1 22 Jlupoyo ¢0 0S
00°0 000 000 ¥9°206 8¢ 00°0 21289 9% £5°08L L ¥9°206 8¢ 1’2 diupoyd 10 OS
00°0 000 000 1£080 0L 000 8£°960 v8 90910 I T£'080 0L JSOUIIN 1940 A Yaisad aid AOHIUPOYD BIOYNIISUOYSY G20

NYA SZH Nz aujeysg HdQ s euad Hda HdQ z8q eua) poy

210 ArA A ‘uimeq Jsouin -O)sein
BHpNE BYSpRARZ ‘BUu| ‘feaooeidg "0°J'S ‘QUUBWINK JUOWUAld ‘Jouncioyz
: ISOUIN 93q0  :Jejengupsiao
JSOY|IN 12qo A U B AOHIUPOYD BlO}NIISuUoRay ‘eqaelg

Agaeys Aopjalqo ejoenjideyoy




£z | eueng

6s9°zei 008EL0  |€1224L6 0000 €LCLLLG 005°9 208°888 kA wo g 1Y Bqze(p eAOywWE7 0962561266 v}
096°86 00ZL1'0  |000°008 8 008°280 8 00Z°LLL 000‘0L 000088 w Zw 0z peu yoiged aid wo g 1y Aqzeip feroxwez auape) Ziliie966{El
68¢'612 99190  |06.'896 2 0682.8 006°G6€ 2 0se'9 000°G.LY 2w wuw LLLLL8YOSIC)
052 "1y Juauinyz od ‘wiuauinyz e wjjainsaldzol s AUIPONIS 0Z pepod
9.€'€L) ¥66.2°0  |0G.°616 L 00e'8ve 0S¥'0LL L 0s.'e 000°50Y FALY ; ww LLLLG8POG] L1
0S1 "3y uaunyz od ‘wiusunyz e wiisssaidzol s AUAIPONIIS 0Z PEPod
618°CSS €12'v90 6} 056°C00.6 £€92°090 0L ; apejlunwoy S
0000 00000°C  |000°2SE 000°25¢ 0000 00%'0 000'088 w WLUBUINYZ OS $-|, SUILIOY A YO0ZoIezZ A dugld eAeidn Z0LL0L181[0L
0000 000000 005'tL 005°L 000°'0 000 0050 cw w00} op ropjaiqo 10010L¥.LL]|6
0]0)0 oqaje Aozalez ‘YA ‘Jeiyoes ‘wel wusuinyz os noujuedAs dAsez
000°0 000000 |9L9'GS) 919'sG1 000°0 0090 09¢'65¢ cul €W 000 0P 001 PEU Apepis eu AuluedAs sluazoln FATANTANAA ]
000°0 000000 {080'8LL 080'8LL 000°0 000°c 09€°652 sw W Q00E OP JSOUBIRIPZA BU SW 0O0L OP 00 peu 2z1108291]L
‘p-1 33 Aujuwioy z e)seo fousunads od nydodyAa slusu)se|wald SUACIOPOA
000°0 00000°'0  {00%'0€2 00¥'0€2 0000 000°81 008zt cuw €U 00L Op g'uIoy A Wi 009 Al op Ayks doxAn 101102ZEL}9
0000 00000°0 |082'6G 082'65 0000 0080 00L'vL cw M : ¢ Auusoy 60L10z22eL|9
Jsonde] ez weued ¥ yojeldud uszedezau Ayaedoxaud e Aynedo)po
0000 00000'0  {00S'ZL9 00G°L19 000°'0 0052 000°LvZ €W} €W 0001 Op 00} PBU ‘g auiuioy A euszedezau eyaedoyeid e eyaedoypO zZoL10zzzLIY
0000 000000 |oos'se 00562 0000 000°G} 0021 cw NOJjEW NOAOJUSWISD zZoisozpiLle
. JWeIRYS WAjeeZ 0S ‘'0YONS BU BUSWIEY OLUSAOWIO] Z AGZBIp S1jeIq0ZoYy
0000 000000 |000/00E 000°00e 000°0 0080 000'6.E Zw | 100860°0- R 2AX 15 3RA I
‘Wi 0g op AAISIA "Iy ‘0YA0)BISE ZW 0Z PEU ayoojd A N}y suBuRlSPO
0000 000000 000'0v2 000°0¥2 0000 000°L 000°0v2 u 1008€1°0- “Mainolen; L21o0LELL] b
0ga[e 2ISop ‘O1pZe|p "UIUSWEY 0GaIB YoAAOU)a] Z 'AGZE|p SIUBIOq0ZOY
0000 918'66. 2 9.8'65.2 0000 aoeud guwaz 2
096°v9. L€9'206 8¢ 289°€96 91 656826 LT ASH SiAepop e aseid ASH
uioxjeo JSOUJOLL} WOY[S0 BueD WION}90 ZRJUOIN WOY[RD BYARDPOQ grodjoupsf|  woxso rn sidod fyzojod poyy :
Jsoujow | ° b 7 eusy | onjszoup B s ; ?

E}pN[ eYspeagz ‘Bu

G102 2L "L
‘[eAooeidg

‘wnjeq

YINAA INOZVMAA S 1320dZ0Y

JSOulii 1940 A 4

"0°Y'S ‘UUSWINE| JUOWUAlY
JSOURIN 9290  :jsjeneupslqO

ASOYIN -ojsaIy

1'2 YIupoyo

ja1sad aid AoqIupOYD eIORNIISUONSY

‘J8lnojoyz

pelgo

1eqARlS




€7 geuejns

0000 99%'6£0 Z 991°'6£0 Z 000°0 ASH jouy unsaid 66
0000 000000 |000'SEL 000'GEL 0000 0000z  |0SL'9 } , oujelso ‘( €0 L) Agoshn 2126806.6|8¢
QA0JYOSP ‘Jyoep Aujoyn ‘ISSWZ SACUSLINYI] - SIUBAOPEPS BZ YolB|dod
0000 000000 006255 006'255 0000 000°G1 098°'0e 1 aujelso ‘(10 £1) e9wpzelp ‘Ajuse} ‘uglaq - SIUBAOPES BZ joje|dod 2106806.6{.2
000°0 000000 {000'¥2 000'v2 0000 000'e 000'c } Wy G Op JSOUSJEIPZA BU WHUSZO[Z 012¥806.6{9¢
0s 9le ‘eluazojeu zaq nyons od jowy yoAueingha eaeidop BUACIOPOA
000°0 00000°0 Ly1'861 LyL'861 0000 00g'0 06%299 1 wy | peu wy | fjegez fe 1gjep Apzey ez sued 3 yorejdud 6122806.6(5¢
000°0 00000°0 GivoLL SL¥'0LL 000°0 0051 0lL9'eL 1 : Wy | Op jsousjelpza £122806.6]V¢
BU WIUBUACIN WAQNIY € WIUSZ0JZ 0S AUNS BARIAOP BUAGIOPOA
000°0 000000 }000'00} 000001 000'0 000'sZ 000 w 100£G2°0- ‘Ww 0OE Op NG 4ni Z ‘nisndaud oysnoins siueing 111800996|€2
v.9'6hY L | 9e'e . 92°0¢Y
680401 002.0°0 048822 £ 0000 02£°822 £ 000G v/9°CHt L 8y x0ex0g 106197226582
0£-8 WNE.L BACPEPIGO BYSOP BAOUOISG-RUDRIOISW & Aodoxyaud eonuen ]
$9L°0L 906510 00.'161 028'89 088'zel 000'¢ 006°€9 w soyjen AjoveNe yaIsopieq ylLiziiges|le
Z'0g/91 D nuoleq z ww 004 1y e)zQ| op nqejz ‘doyeud siuspesQ
zLeo P€290°0 | 00068 0000 000°6L¢ 00062 000G w 0°EGE L L °UZO W 0°Q BYQNIY WL $2€ 0 BACYNLY BYDEIY exiny 00LLLLEZEL} 02
000°0 000000 |000'GE 00061 0000 000 000G w Wi 00 (1 0P YoAA0J920 Il Z npzefz ogaje msndaud siuencjoyz 111155616(61
086°018 u L0'L « §6°208
Zr8°LL 002200 05+°2202 0000 0s+°2202 0052 086018 sy BAIS WO G/0Z/001 Anroxied 3iugniqo 0620622658+
$68°LL £6160°'0 000081 ¢ 0S2'€10'L 062901 2 000'% 000'G6. w . nosodo nougogq 211199916]L1
S 0z/91 D "1 "soud 'Joq Z BXZ0| OP “UQJAq BYJUGNIGO "UOUEZ BIUSPESQ
0000 000000 |000'0S2 000052 0000 000052 j000°L sy woleuasd siuageuz suaeidop guseod 1011001619t
092012 285°886 vl ceL'seL e 0s1°'098 L1 ajueIng-99e4d B 919)NIISUOY SUILISO 6
1280 $90L°'0 000°05 862°ze evL'lL 00062 0002 Sy ndopjod L111£€668]51
wiuaghaz ww 0oz op sisnda ogaje ndnysa oysuin eAeidn BAONSAA
128'0 000°0S 867°C¢ il SIUDPAA 9A0INY 8
uioxjso soujow WONe0 BUS! Wo¥|ao Zejuo LWIOY|@2 BYABPO gAOYIOUpSl]  wioye0 sido Ajzojod po :
JSOUIOWH b H 2 0 NP0 ZBJUOIN M NABPOQ BUBD ONISZOU rIN ! Uﬂ_ )Z0jod POy o}

Gioz 2L 'LL

‘wnjeq
elipnp eyspeaez Buj :jeacoesdsg

YIWAA NOZVMAA S 13D0dZ0N

ASOUIN 190 A

"0'4'S ‘gUUBWINK JuoWUAlg
JSOUN 9990  :jerengupalqQ

JSOUIIN :olSaIp
Jennoioyz

12 Mupoyd :P2fqo

yo1sad aad AOHIUPOYD BIDHNIISUONDY  BgAR)S




€2z geueng

096792 1£9°206 8¢ 289°¢96 91 G56°8S6 L2 woj|ey
000°0 000000 |oov'6£0 2 9960 7 0000 000°¢ 228'6.9 } npjslqo Azjn yenjoxfade (e zzg 110€22866|62
'€'¢ 2z8) Whuspzeip wokny s sopyUNWOy suwazod a1d oWy unsaid
woyao eaoyloupaf] woyeo | .
1SOUIOWH Jsoujowin w080 BUBD WoN[ad ZBJUoIN LIoHIRD eyABpOo(] eUaD OAISZOUN riN w_ao, d >V_No_oa poy O
G102 "¢l 'L wnieqQ JSOYlIAL :o1saIN
elpnp eyspeaez By :jeacoesds ‘0°J'S ‘Puuawing Juowukld :JeyAoloyz
ASOUlIN 9240  :JSjeAgupalqO

YIWAA WOZVMAA S 1320dZ0Y

uwo:__s_ 1990 A yoisad aud AoxIupoys eyNISUCHEY

1’2 Miupoyd :ppelgo
‘eqAaels




€2z | euens

000°‘0 000000 |000'9Z §.9'Ge Gee'o 0002 000°cL sy ww gog op 00z peu FARR IR CIY
njeq Jowald ‘G:L Op NUBAS BU 0Gaje SUIAC A WOje] S AUIAIP. BGPESAA
9000 0€000°0 00009 000°0 00009 000°c 00002 S : Aony 0£€20299201 4}
000°0 000000 |009°C v16°2 9200 0020 000°‘cl sy Wi 0Z | op 09 peu niswoud sLivozesL]ot
EQRUIOAY Op UfloAY wijelez os Apgd feuenoneidud op ufjony eqpesia
0000 000000 |008°2Y 008°zy 000°C 00L‘0 00082y Zw G1 Op NUBAS BU 0GSE SUINDJ A BXIUARI} SIUSIBS0O LLLE08G8L VL
000°0 000000 000°ct 0o0‘el 0000 000°L 000°cl ) cw cLLL0LERLIGL
000°0 000000 }009'662 009'66¢ 000°0 002'0 0o0o0'gzy FA) G:1 Op NYeAs BU 0gsle LiLiio0zeLicl
BUIAOI A WWIQQ -0 PEU NURIa} yoelisouAosau Ld nugise) eaesdn gusold
000°0 000000 000°040 1 000040 1 000°0 00s°2 000°82Y Zw , ww 00z €0cLogL8LiCl
Op "Iy‘gW 00G Op Byoo|d ‘G:} NUOPIS OP NYEAS BU SOILIO Bjas}saidzoy
0000 000000 |0Ov'eH oovey 000°0 00¥%°0 000'901 2w WIUBUINYZ OS $-| SULIOY A yD0ZBIEZ A sugjd eaeidn ZoLLoLisL]LL
€100 00L00°0 |545726 000°0 G/5°26 000’2 gezelL by sawiz gaoxsed - OUBLLSS 9AONR ] 002142500} 0}
0000 000000 |000'viZ $0€'002 969'clL 005'0 000°82¥ zul G:1 Op BUIAOI A WOASSAA oyoAOMIEd BYiUARY BlUSZOEZ LLizovogLle
000°0 000000 {002’61 00Z'61 0000 0090 000°ze cw SW 0001 OP 00} Peu Ajpepis eu AuiuedAs aiuszojn zozLozLLLie
000°0 000000 joog'zse 008°zse 000°0 000‘c 009°LLL s W 000E OP JSOUSIBIPZA BU ElU 00} OP zotioszotlL
‘P-1°13 Auluioy z s)sa0 feusunads od  mydoyAa slusujselweld SUACIGPOA
000'0 000000 089°'L 089°'L 0000 0080 009'6 cw H ¢ Auiuioy 6011022219
Jsonda| ez weueo 3 yoe|did ‘suszedezau Ayaedoyeid e Ayaedoypo
000°0 000000 |000'96 00096 0000 000'c 000°'ze cw €W Q0| op ‘g sujuioy A guszedezau exaedoyeld e eyaedoypo rorLozzzils
0000 000000 |0000KL 2 0000 0000 Z 00062 00968 cw “ eYJUWBZ 0Z SNUIN} 000LLi2L8G| ¥
0000 000000 |00C'LLL 002141 0000 0002 00968 cw SW 001 OpP ‘Z-L YDBUILIOY A NYDNS BU NYJULISZ A dodAA LoviolzziLie
000°0 00000'0  Jooo'0EL aoo‘oct 000°0 000°'L 000‘0E} W{ 1000¥0'0- ‘YoAnouoyez ‘exzo| WiueINGAA'S ‘YoAAOUDISq GNIGO SIUBYIAA Li180zel L
0000 000000 000091 000091 0000 0002 000°08 cul 100092°0 2L990ieL L]l
- ‘ZW 0Z peu aysoid A Aoynip yoAxjesna Aqzeip feaoyuwez sjue1aqozoy
610°0 0c8'68r S ££5'6¥8 Z L62'0V9 2 , aoeud guwez 2
voL'LL ovL'vov €1 6LL'LYY S 120°LS6 L ASH fjAepop e aseid ASH
woyed enoyjoupsf| woyeo ! .
50U Jsoujouwy Wwomao BUS) WoNa0 ZBIUoN woy92 eyARpoQq euss | omszoup r’w m_gom_ fzojod poy o)

GL0Z 2l "L} ‘wneq

elipnr exyspeaez ‘Bu| :jeaodeidg

ASOUNIN 19G0 A y;

HINAA INOZVMAA S 1320dZ0d

JSOUIIN -ojsaIn

"0°J°S ‘QUUBWINY JuoWUAld  :JonAoIoyZ
JsoymN 0940  :JsleAgupalqo

Z'2qupoyd Malqo

o1sod o4d AGHIUPOYD BIDHNIISUONSY :BgAB)S




€z zeuens

0810 005¥0'0  |000°089 1 0000 000089 L 0000z {000t sy Ojpesado | ojpepss - ex9INel BAOYIES 8208918656} /&
€220 62890°0  {000'82 8¥¥'6l 255°8 000°L 000y sy Uou WiueAouOjaqez 0s AQIAE| [onoxied siuapesg LZ1¥219¢6/9¢
E 4 L ]
9610 006€0°0 100009/ ¢ 0000 000094 L 000°0r¥  |000% sy ! s0Y froxpedpo /$08918¢65) GE
€420 628900  ]000°8T 8vy'el 2558 000°2 000y sy Axyed fenouotag op esoy oygnoxpedpo sluspeso L1Z¥0L9E6{+E
GgzZLo P£€290°0 | 000°051 0000 00005} 000°GL 0002 w 0°€GE |4 UZ0 W 0'Q BYQIUY Uil $ZE (7 BAOYNLY BYPBIY BYUNY 00LLLLEZHLLES
000°0 000000 JOoO'9 000°9 000°0 000‘c 0002 w Wi g% @ op YoAnoja00 N z npzefz ogafe msndeud siusncioyz L111565616/2€
9992 002200  {000°c0E 0000 000°c0¢ 005z o0oz'LeL sy BAIS ‘WO G/02/001 Aroxied yiugniqo 0r62062265] LE
A 7R €6/60°0  |000‘08Y 000°291 000°gie 000'% 000021 w ; nosodo nougog 2L1196916{0€
S 02/91 O "1} soud Joq  eYz0| 0P “UQISq BYILUGNIGO "UOYLZ BIUSPESO
000°0 00000°0 000052 000'052 000°0 000°'052 000°L By ] En.:.m:wa sjuseuz sunesdop gusegoq 10L100vi6|62
SZY'sL 00Z°'v3L § 960956 01822 v slueing-adeid e 819yNJ3SUOH SUIE)SO 6
vLLFL 008¢eL0 068°G69 000°0 068669 0059 090°20} quw ] Wwo g 1y eqzejp. eAoxwey 0962561265 8C
ci8'LL 00Z11'0  |000'090 L o19'cl6 06£'98 000°0L  ]oo0'90l w Zw 0z peu yoisad aud wo g "1y Adze|p foroqwiez ajuapery 2LL11696G|LC
.9'62 ¥66.2'0 006'26€ 09L'1Le 0ve'908 0sL'e 000904 cw : ww L11168¥96{9C
0G1 "4y jusuinyz od ‘wiusunyz e wiassaidzos s AUMIPONAS 0Z Pepipod
0zZg'9s 06£'¢sL 2 0L2'V90 | 029880 | H spjiunwoy S
0000 000000 |00S9 . 0000 0059 00L°0 00069 / , BUNLUSZ BYOUpRIYBZ z2000¢eLLe0L]62
0000 000000 |000°021 0000 000°02 ) 05L°0 000008 / jeusqns Aujony £000eLE0L]| P2
0000 000000 0L8'% 0000 018t 0058L 0920 by ] JSUOIIPUOY AUPOH £055LL6L62)€C
0000 000000 |S0L°L 0000 S0L°L 0058 0cL'o By | Xwieniis ndAj weulsel ¥ onfoun 105516162 2e
0000 000000  OLO'eS!L LO'EG L 0000 000°Cz ©  |556'9 gw W 0009 OP JSous|elpzA Bu Lijises nyAsliez aid ApoA zoaog LLL1gesgL(Le
000°0 000000 05569 062'c9 092'9 000°01 GG6'9 cw cut Og op o>__uo:vw_‘ Ayooid ‘nopona uyjises aneiiez L1£408681{0C
0000 000000 00066. 0000 000°G61 000G 000°¢L sy ; Aunaip ausenio 9016029920| 6}
am:mmwuw_oz Jsoujowy WoMN|a0. BUS) WOY[a0 ZBJUON WoNj80 BYARPOQ m>wvuwwvm_ oMMMA_HoE N m_aom Kyzojod poy 0
Gl0Z ‘2L L1 wneq , JSOUIIA 01831y
elpNr pyspeaez “Bu| - (jeaodesdg "0°4'S ‘QUUBINH JUOWUA}]  :JOUACIOYY
, JSOUIIN 9390  :jereneupsiqQ
” 22 jupoys :pielqo
ASOYIHIN 1990 A yoisad a1d AOYIUPOYD BIOYNISUONSY :EBqAR)S
AINAA NOZYMAA S 1320dZ0YN




£z ¢euens

voL'LL orviL'yov €1 6LL LYY G 120°256 L wojed
000°'0 000000 021918 022°9.S 0000 000 ovz'eel ] npefqo >xw_u sonjoxfoxe (g°6 Zz8 110€22866 ¥
‘€'Z 228) wAuapzelp wolkn s sloeyunuoy suwazod aid Jouiy unsald :
000°0 02.1'9.1S 0Z2'9.S 0000 ; ASH Jowy unsaid 66
0000 000000  |000°06E 000°06¢ 0000 000°51L 00092 } auleIso ‘( Lo LL) ao1pzelp ‘Alys] ‘UoIaqg - siueAopeps Bz yojeidod 2106806.6{0V
0000 000000 {002Z°0L 002°0L 0000 00€'0 000'v€2 1 unj | peu wy | fegez fe isiep Apzey ez auad Y yojeidud 6122806.6]6¢
0000 000000 000'6¢€ 000°'6€ 000°'0 0051 000'92 1 ubj | op jsousjeipza €122806.6(8¢€
BU WIUBUAOIN WAGNIY B WIUSZOZ 0S Aulins BARIdOD BUAOIOPOA
woxye0 eaoyjoupaf| woyeo .
JSoUlOwH Jsoujouiy woyeo eusn WOY|8D ZBJUOWN woyjen eyABpOQ eus | onszoun riN w_aom_ £xzojod poy o)

elipnf exspeaez "Buy

gloz gL 'Lt
jeaooeldg

‘wnjeq

YIWAA INOZVMIAA S 1320d4Z0Y

u%o:__E Rqo A Y

"0°1'S ‘gUUBLINE JuowuAld
JSOUlIN 0940  :jeleaeupslaQ

JSOUlIN o)saIN
‘d9lnooyzZ

Z20upoys Plqo

jo1s0d 24d AOYIUPOYD BIOYNIISUONSY :BqABIS




€2z | euens

0000 000000 000°02 05.'6L 0520 000z 000°0} sy wiw gog op 00Z peu cii2oiyeL{st
nieq Jowaud ‘1| Op NYBAS BU 0GOJE BUIACI A WOE] S AUIADID eqpesAin
900°0 0£000°0 {00819 0000 008°L9 000°c 00902 ] Aony 0/£2029920| L}
000°0 000000 |00O'v 096'c 0¥0°0 0020 000°02 Sy “ wuw gz} op 08 peu niaweud SLivocegL|9l
; EBULSAY 0p unjany wieliez os Apod feuenonesdud op uony eqpesia
0000 000000 00001 100001 000°0 000°tL 000°0L sY ! cw cLLioLegL{st
0000 000000 |000‘GC 00062 0000 00i°0 000'062 Zw G:1 OP NUBAS BU 0GS|E SUINOI A BYIUARI} SIUIISSO 111808681 1P1
0000 000000 j000'S.L 000°GLL 000°0 0040 000°052 w Gl Op NyeAs eu ogaje LLriooegLict
SUIAOJ A WO L-0§ PeU NuIa) Yoelsouacsau ud Nuala) eAeldn BUSOld
0000 000000 ]000‘SZ9 000529 000°0 0052 000°052 FALY wui 0oz coeioeigL|cl
! 0P JY'gw 00G Op BYDO|d ‘G:| NUOPYS OP NUEAS BU 801LI0 SfjoNsaidzoy
0000 000000 ]00Z'L8 00Z°18 000°0 00v'o 000°€02 w WUSUINYZ 0s $-| auluioy A yoozaiez A aueld eAeldn c0LioLLgL]bt
8000 00L000 |G20%6 0000 G048 000’2 Gzl By SBWZ AOYIEd - OUBLLIBS SAOARL | 00zi1i12/500| 01
000°c 000000 j000'sZL 000°LLL 000°e 00S°0 000'052 w G| OP SUIACI A WOASSAA oysAOyIEd B)IUARI) SlUSZO[EZ 111205081]6
0000 000000 |000‘9E 000°‘0e 000°0 0090 00009 cuw £W 0001 Op 00} Peu Axpelys eu AuiuedAs siuszoin 20Z1021LL]8
000°0 000000 |000'0gE 000°0ce 000°0 000‘e 000°0LL cw W 000€ Op Jsousielpza U gwi 0QL op 201108291{L
‘p-1 4] Auiuioy z 9199 feusunads od nydoyAa Sjusu)senaId dUACIOPOA
0000 000000 00v'vL 00t'vlL 0000 008°0 000°8L cuw H ¢ Auuioy 60i1022¢L|9
Jsondal ez weusd y yolejdiud "puazedezsu fynedoyaid e Ajaedoxpo
0000 00000'0  |000/08L 000°081 000°0 000'¢ 000°09 cw €W 001 0Op ‘¢ duluioy A puazedezeu exaedoyaid e exARdONPO 10110222118
0000 000000 10007052 L 0000 000052 L 00052 00008 cw : eyjuwez oz snuinH 000LLLCLeG] Y
0000 000000 {00000} 000001 000°0 000 000°0S cw €U 00} OP ‘Z-1 UOBUILIOY A NYDNS BU NYJUWSZ A dONAA LovioLezZLiE
000°0 000000 {000'08 00008 0000 000°L 000'08 Wl 1000%0°0- 'yohnouoyez ‘exzo| wiueNgAA s ‘Uofrouoieq GnIqo siueyAp 14180281112
000°0 00000'0 |oOO'OYL 000°0%L 0000 0002 000°0L w ; 1000920 2L990LELL]}
- ‘Zw 0z peu ayoold A Aoynip yoAyasa Aqzelp fo ONWEZ SIURIDGOZOY
yL0‘0 Sor'elL € 6€2'€90 2 922959 | ; aoeid suwez b
LZL'vel LeS°€LL L 199802 § 0.8'v9S 21 ASH Sjaepop e aseuy ASH
»M“mw_u”: Jsoujoury wioy|eo eus?) WoYj99 ZRJUO woyed eyAepog m>MVwMMum.q oMMMMMoE N sidod Ayzojod poy ko]
SL0Z 2L "LL :wnjeq AsounN -oisai
B)PNP BYspeaey ‘Buj . jeacselds "0°'S ‘QUUBWINK JUOWUAlY  :JoJIA0}oyY
JSOUIIN 2390  jejengupalqo
£2upoyd Pefqo

YIWAA WOZVMAA S 1390dZ0Y

ASOUN 1990 A Y

a1sad a1d AOYIUPOYD BIO}NIISUONDY

‘eqAR)g



£z zeuensg

wy | peu wy | %%N fe 1siep Apzey ez sueo Y yoreidud

000°0 000000 08.'LS 08L°'LG 0000 ooc'o 009261 i 6122806.6{LE
0000 00000°0 0oL'ze 00i‘ece 000°0 005't 00¥'12 ] : uny | Op jsous|eipza €122806.6|9€
BU WiueuAoIn wiqniy e wjuazojz os Augns eaeidop BUACIOPOA
G050 005700 |000°08Z € 0000 000087 € 000'0z¢ |000'6 Y ,o\mmk&o.\ o[pepss - ByoiAe] eAcyiEd 8208918€95] o€
§190 62890'0 |000'€9 8sl'ey A A 000°2 000'6 S Uyou wyueAoucjaqez os Aiging] fanoyied suspeso LZLbZioc6|ve
e -
L0 006£0°0 000096 € 0000 000096 € 000°0%¥ 0006 Sy ) $0¥ frospedpO /P089L8EGG| €€
SL9°0 628900  |000'e9 8GL'ey zye'el 000'2 0006 sy Ayyed feroucyeq op e50% oygnospedpo sispeso L12¥0L9e6|2E
88r'y 002200 {0S0°0LG 0000 0S0°0LG 0052 020702 sy BAIS ‘WD G/0Z/00 L Aroxied Mugniqo 0r6206226G] L€
28.'61 €6.60°0 ]000'808 00L°CLC 00€'6€S 000y 000°20Z w V nosodo nougoq ZLL195916]0¢
S 02/91 O 1 "soid "}19q Z BYZO| OP “UQJS] ENJUGNIGO "UOYEZ BIUSPESO
000°0 00000'0  }000°052 000°05¢ 0000 000052  |000°L s woleuaud - siusgeuz guaeidop sUSEZOQ L0L100¥16{62
95292 0S6‘vY8 6 960°120 | y£8'cZ8 8 slueing-aoeid e sjo)NISUOY dujeISO 6
6282 008cL'0 |G69°C¢E L 0000 gegzee | 0059 0€0°602 w wo g Uy eqzep eAoxywez 0962561265 8¢
9gL'ee 00zZLL'0  |000'0S0 2 GGG'v9g L Shb'GoL 000°01 000°€02 cw Zw gz peu yoiged axd wo g uy Aqzeip foroywez auapepy CL111696G]LC
228°9S ¥66.2'0 052°19. 08G'v.Li 0.9'986 0sL'e 000°c02 FA] Wi 111168¥96]|9C
061 "1y Jusujnyz od ‘wiusuinyz e wpoanseidzol s AUAIPOMIS 0Z PERPOd
858°201 SP6°'cZL ¥ SEL°6502 oL8‘vso z alogjiunuwioy S
0000 000000 }000°G 0000 000G 00L0 00005 ! RUNUSZ BYOjUpBIYE7 2000¢€11£0L| 52
0000 000000 | 00002} 0000 000021 05L°0 000°008 ! jensqns Aujeny £000gLLE0L}PC
000°0 00000°0 00/ 0000 00.°¢ 00581 00Z°0 6y UoIpUOY AUPQA £056LL6162]€C
0000 000000 0S80 0000 0580 0058 00i°0 B XiweAis ndAy weuises 3 onfour L0GgLI616Z|eC
000'0 000000 |O¥S°00L 0¥S'00L 000°0 000°zz 048y cw w 0009 Op Jsousielpza eu Uljisel nyAslez aid ApoA zonog 11116868L|L2
0000 000000 |006°22 68¢°'62 1162 00001 062 cw 2w 0z op onfoups Ayooid ‘NopoA uises anelez 11£$08681 102
000°0 00000°0 000051 0000 00005} 00061 00004 s ] Aunaip. pusei0 9016029920| 64
»mrmmw_hm:wI JsoujowH WOY[RD BUSY WOX[e9 ZBUOW Wwo¥[ed BYABPO(] w>wvmmwvm_ QMMMMH\,_ N w_aow_ Kyzojod poy o]

ejpnp eyspeaez “Bul

510Z ‘2L L1 wneg
‘[lenooeldg

HINAA WOZVMAA S 13D0d4Z0Y

.uwoz__s_ Rqo A Y

"0°J'S ‘QUUBWINE JuowiUAld
SOy 9990  :jeleagupalaQ

JsoyjiN ojsein

JSnojoyz

£2Mupoys Pelqo

jo1sed aid AoNIUPOYD BIOYNASUOYIY :eqARIS




€7 ¢euelsg

Y A% 24} LES'SLL L) 199802 S 0.8'V95 21 woyed
000'0 000000 |.61'G8 161°G8 0000 000°e 66€'82 ! npafgo Axzip yenjoxiede (e°G Zz8 110£22866|6€
'€'Z 228) whuapzep wolkn s avexunuIoy suwazod aid Jowy unseid
0000 161'sg 161°58 000‘0 “ ASH lowy unsaid 66
{0000 [o0000'0  Jooo'ize {ooo'ize {oo0’0 o00'st  Joor'iz | 4 9ulelso (10 L1) soipzeip “Alus) ‘ugieq - sjueAopeps ez yojeidod| z106806.6[8¢ |
woy|eo eaoyjoupal] woyeo j X
150U JsoujowH WoNs0 eus) Wwoyjed zejuow w0y eyAepod ) OMSZOUN N w_ao n_ >V_NO_OQ POy O

§10Z 2} "LL wngeg

elpnp gyspeaez "buj :jeacoeidg

HIWAA WOZVMAA S 1390dZ0N

ASOUIIN 1940 A s

ASOUIIN OIsaliN

'0°1'S ‘QUUBLINH JUOWIUAl] © :JOACIOUZ
JSOYiN 9290  :jejeneupaiqO

£2 jupoys pofao

a1sad oid AOHILPOYD BIOMNIISUOHOY :BgAR)S



