

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, po vyhlásení zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená takto:

1. Obec Milhošť

Sídlo: Milhošť č.6, 044 58 Milhošť
Zastúpenie: Ing. Vojtech Gálffy, starosta obce
IČO: 31 947 034
DIČ: 2021245699
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna forma:
(ďalej len „Obec“)

a

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zastúpenie: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Bratislave 1, oddiel Sa, vl. č. 3518/B
(ďalej len „NDS“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok 1 Predmet a účel zmluvy

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že NDS uhradí finančný príspevok Obci ako úhradu časti nákladov za obstaranie dokumentácie územného plánu obce Milhošť (ďalej len „ÚPN-O Milhošť“), ktorý je v súlade s § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
- 1.2. ÚPN-O Milhošť bol dopracovaný v súlade s vyhotovenou technickou dokumentáciou odpočívadla zabezpečenou NDS a boli ním vymedzené plochy odpočívadla a záberov poľnohospodárskej pôdy pod odpočívadlom pre stavbu „Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť, odpočívadlo“.

Článok 2 Povinnosti zmluvných strán

- 2.1 NDS sa zaväzuje poukázať na účet Obce finančný príspevok vo výške 1 280,00 EUR (slovom tisícdvostoosemdesiat eur) v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla NDS.
- 2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Zmluva o dielo č.005/2011 zo dňa 9.11.2011, ktorá bola uzatvorená medzi objednávatelom Obcou a zhotoviteľom územného plánu Ing. arch. Ľudovítom Pozdechom A-Projekt Michalovce.
- 2.3 Faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, číslo stavby 1894 podľa číselníka NDS, fakturovanú sumu priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V03_3. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, NDS je oprávnená takúto faktúru vrátiť Obci spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia NDS

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 3.2. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných dodatkov, inak sú neplatné.
- 3.4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia Obchodným zákonníkom.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová kalkulácia finančného príspevku ako príloha č. 1 Špecifikácia ceny za dielo s vyčlenením nákladov za dopracovanie požiadaviek NDS.
- 3.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené dva rovnopisy.
- 3.7. Podpísaní štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu uzavrieť, že nie sú im známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že obsahu zmluvy rozumejú, na znak čoho ju podpisujú.

V Milhosti, dňa 11. 12. 2014
Za Obec Milhost':

Ing. Vojtech Gálffy
starosta obce

04 DEC. 2014
V Bratislave, dňa
Za Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 99 -